No.	AGENSI PELAKSANA	Tajuk Tender	Tarikh Tender		Kontraktor	Harga Kontrak (RM)	Tempoh Siap	Tarikh Mula	Tarikh Siap
			Dikeluar	Tutup					
1	JKR	Naiktaraf Jalan Labuk KM15-KM26, Fasa 1 (6.0KM), Sandakan Sabah	20-Jun-2010	12-Jul-2010	Kontraktor Fokus Niaga Sdn Bhd	46,440,000.00	18 bulan	28-Oct-2010	27-Apr-2012
2	JKR	Naiktaraf Jalan Labuk KM15-KM26, Fasa 2 (6.25KM), Sandakan Sabah	20-Jun-2010	12-Jul-2010	Advance Grow Sdn Bhd	45,679,542.20	18 bulan	28-Oct-2010	27-Apr-2012
3	JKR	Projek Pembinaan Jalan Tongod - Pinangah Fasa 1 (17KM), Tongod , Sabah	20-Jun-2010	12-Jul-2010	Bagus Guna Sdn Bhd	64,614,495.00	20 bulan	30-Oct-2010	29-Jun-2012
4	JKR	Projek Pembinaan Jalan Tongod - Pinangah Fasa 2 (15.45KM), Tongod , Sabah	20-Jun-2010	12-Jul-2010	KK Dinamik Sdn Bhd	42,772,426.12	20 bulan	28-Oct-2010	29-Jun-2012
5	JKR	Projek Pembinaan Jalan Dua Hala Dari UiTM ke Sepanggar Bay Container Terminal (3KM), Kota Kinabalu	20-Jun-2010	12-Jul-2010	Pembinaan Azam Jaya Sdn Bhd	57,006,127.80	20 bulan	28-Oct-2010	27-Jun-2012