No.	Implementing Agency	Tender Title	Tender Date		Contractor	Contract Sum (RM)	Contract Period	Commencement Date	Completion Date
			Opening	Closing					
1	KYS	Kerja-Kerja Pengubahsuaian Dan Kerja-Kerja M&E 22 Lot Di Bangunan Windrose Square (Fasa 2), Penampang Bypass, Untuk Kolej Yayasan Sabah (KYS) Bagi Projek "Penubuhan Pusat Inkubator Pembangunan Kandungan Kreatif Di Sabah" Di Bawah Koridor Pembangunan Sabah (SDC)	04 Jun 2012	26 Jun 2012	Bilaju Sdn. Bhd.	6,546,555.80	20 weeks	22 Aug 2012	09 Jan 2013