

JADUAL TENDER KERJA


Tajuk Tender : Kerja-Kerja Pengubahsuaian Dan Kerja-Kerja 'M&E' Bagi 22 Lot Di Bangunan Windrose Square (Fasa II), Penampang By-Pass Untuk Kolej Yayasan Sabah (KYS) Bagi Projek "Penubuhan Pusat Inkubator Pembangunan Kandungan Kreatif Di Sabah" Di Bawah Sabah Development Corridor (SDC)


No.Rujukan Tender : KKYS/Creative Incubator/3/2011


Bil	Kod Petender	Harga (RM)	Tempoh
1	1/23	6,986,822.35	20 Minggu
2	2/23	7,380,938.00	20 Minggu
3	3/23	6,800,000.00	20 Minggu
4	4/23	7,376,445.00	20 Minggu
5	5/23	7,057,898.00	20 Minggu
6	6/23	7,388,800.00	20 Minggu
7	7/23	6,418,951.00	20 Minggu
8	8/23	6,339,538.00	20 Minggu
9	9/23	7,382,000.00	20 Minggu
10	10/23	7,764,425.30	20 Minggu
11	11/23	7,545,399.00	20 Minggu
12	12/23	6,950,000.00	20 Minggu
13	13/23	7,240,325.70	20 Minggu
14	14/23	9,722,240.00	20 Minggu
15	15/23	7,976,480.00	20 Minggu
16	16/23	7,764,139.50	20 Minggu
17	17/23	7,645,254.24	20 Minggu
18	18/23	6,850,000.00	20 Minggu
19	19/23	6,750,000.00	20 Minggu
20	20/23	6,546,555.80	20 Minggu
21	21/23	8,149,816.00	20 Minggu
22	22/23	7,519,605.00	20 Minggu
23	23/23	7,179,590.50	20 Minggu

Sebanyak dua puluh tiga (23) dokumen Tender telah diterima dan dibuka pada jam 12.00 tengahari seperti jadual di atas.

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen Tender yang diterima. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tawaran harga terendah.



(Pengerusi)

(Ahli)

(Ahli)

Tarikh: 26hb Jun 2012