

## JADUAL SEBUTHARGA KERJA

Tajuk SebutHarga : Cadangan Kerja-Kerja Membina Dan Menyiapkan Sistem Ladang serta Infastruktur Berkaitan Untuk Projek Ternakan Balat Di Kg.Mapan-Mapan, Pitas.

No.Rujukan SebutHarga : SDC/JPIN (AP-PTS): 01 (A)/2012


Bil	Kod Penyebut Harga	Harga (RM)	Tempoh
1	1/12	966,500.00	90 Hari
2	2/12	515,000.00	90 Hari
3	3/12	950,000.00	90 Hari
4	4/12	428,000.00	90 Hari
5	5/12	519,000.00	90 Hari
6	6/12	550,000.00	90 Hari
7	7/12	440,000.00	90 Hari
8	8/12	516,000.00	90 Hari
9	9/12	529,000.00	90 Hari
10	10/12	834,700.00	90 Hari
11	11/12	883,000.00	90 Hari
12	12/12	1,251,800.00	90 Hari

Sebanyak dua belas (12) dokumen Sebut Harga telah diterima dan dibuka pada jam 12.00 tengahari seperti jadual di atas.

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen SebutHarga yang diterima. Kerajaan tidak terikat menerima tawaran harga terendah.

  
\_\_\_\_\_  
(Pengerusi)

  
\_\_\_\_\_  
(Ahli)

  
\_\_\_\_\_  
(Ahli)

Tarikh: 22hb Mei 2012

**JADUAL SEBUTHARGA KERJA**

Tajuk SebutHarga : Membekal Dan Menghantar Benih Balat, Bot Fibreglass & Enjin Sangkut Untuk Cadangan Projek Ternakan Balat Di Kg. Mapan-Mapan, Pitas.


No. Rujukan SebutHarga : SDC/JPIN (AP-PTS): 01 (B)/2012


Bil	Kod Penyebut Harga	Harga (RM)	Tempoh
1	1/6	768,000.00	A (1) – 30 Hari A (2) – 60 Hari A (3) – 60 Hari
2	2/6	468,800.00	A (1) – 28 Hari A (2) – 55 Hari A (3) – 55 Hari
3	3/6	499,800.00	A (1) – 2-4 minggu A (2) – 4-5 minggu A (3) – 2-4 minggu
4	4/6	733,200.00	A (1) – 30 Hari A (2) – 60 Hari A (3) – 60 Hari
5	5/6	577,400.00	A (1) – 31 Hari A (2) – 61 Hari A (3) – 61 Hari
6	6/6	720,000.00	A (1) – 30 Hari A (2) – 55 Hari A (3) – 45 Hari

Sebanyak enam (6) dokumen SebutHarga telah diterima dan dibuka pada jam 12.00 tengahari seperti jadual di atas.

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen SebutHarga yang diterima. Kerajaan tidak terikat menerima tawaran harga terendah.

  
(Pengerusi)

  
(Ahli)

  
(Ahli)